
 
 
 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
 

1355-4-3-40-5-19/21
 
 
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
 
 
I 1. Podaci o ugovornom organu
 

Naziv GRAD ZENICA

IDB/JIB 4218237080009

Kontakt osoba Emira Dajić

Adresa Trg BiH broj 6

Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)

Općina/Grad Zenica

Telefon (032) 447-784

Faks (032) 447-776

Elektronska pošta emira.dajic@zenica.ba

Internet adresa www.zenica.ba

 
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
 
I 2.a. Vrsta
 

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

 
I 2.b. Nivo
 

Grad,Zenica

 
I 2.c. Djelatnost
 

Izvršna vlast

 
I 3. Zajednička nabavka
 

Ne

 
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
 

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:25.1.2021. u 11:41
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Ne
 
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
 
 
II 1. Vrsta ugovora
 

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

 
II 2. Podjela na lotove
 

Ne

 
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
 

Ne

 
II 4. Opis
 
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
 

Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova na sanaciji visećeg pješačkog mosta preko
rijeke Bosne u Donjoj Vraci

 
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
 

Izvođenje dodatnih radova na sanaicji visećeg pješačkog mosta preko rijeke Bosne u Donjoj Vraci

 
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
 

Glavni rječnik
Kod Opis

Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
 
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
 
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
 

Ne

 
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
 

Detaljno definisano tenderskom dokumentacijom

 
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
 

Naselje Donja Vraca, Grad Zenica

 
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
 

10 dana

 
ODJELJAK III: POSTUPAK
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III 1. Vrsta postupka
 

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

 
III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?
 

Ne

 
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
 

Najniža cijena

 
III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
 

Ne

 
III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?
 

Ne

 
IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA
 
 
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
 

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

1 TKM  D.O.O ZENICA 4218377170008 Zenica Bosna i Hercegovina

 
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
 
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM
 

3700,00

 
IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
 

3700,00

 
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
 

22.1.2021.

 
IV 2.d. Broj primljenih ponuda
 

1

 
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda
 

1
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IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
 

3700,00

 
IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
 

3700,00

 
IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana
 

Ne

 
IV 4. Informacije o podugovaranjima
 
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?
 

Ne

 
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
 
 
V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?
 

Ne

 
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
 

Ne
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 ANEKS C2
 
 
a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

Član 24. Stav (1) Tačka a)

 
b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

Naknadni radovi tj. sanacija veze zatezne sajle za kontrukciju mosta nije predviđena u Elaboratu sanacije mosta preko rijeke
Bosne u naselju Donja Vraca iz razloga što se ta veza nakon obilaska i vizuelnog pregleda mosta nije mogla detaljno
pregledati. Tek pri demontaži oštećene zatezne sajle sa pomoćne skele izvođač je uočio oštećenja. pregledom oštećenja od
strane nadzora i projektanta ustanovljeno je da su naknadni radovi neophodni.

 
c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

1

 
d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

TKM  D.O.O ZENICA
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